FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1. **DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO** 2
2. **FASE DE FORMALIZACIÓN** 3
3. **ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS** 4

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	AbogaBot
Nombre Requerimiento:	Bot de Automatización
Fecha Solicitud:	21/02//2022
Responsable(s) Solicitud:	Socio director (cliente ficticio)
Dependencia(s) Solicitante:	Accionista Mayoritario
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Víctor Hugo Amaya

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud
Usuario Solicitante
Automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de una página web llenando un formulario. Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción. Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal. El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato Word para empezar el proceso. El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos. El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso. Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso. La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.
Líder Funcional
Desarrollar un DialogFlow, también conocido como Bot de automatización de procesos para la gestión de solicitudes de servicio.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre Responsable Solicitud
Dependencia Solicitante


Nombre Líder OTI
Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	21/02//2022	Fecha Final	22/02/2022

Modelamiento de Negocio

Figura 1: Diagrama de descomposición Gestión de Productos



Términos de Referencia

Alcance de la solución	Es un conjunto de requisitos relacionados con la gestión de productos, se centra en los registros, actualización, eliminación, consulta y generar informes de los productos

Interesados en la solución	**Nombre/Rol/Perfil**	**Descripción**	
	Victor Hugo Amaya	Desarrollador Full Stack especialista en la creación de DialogFlow – Bot de automatización de Procesos.	
	Líder de Proyecto		
	Desarrollados Web		
Requisitos Técnicos	**Tipo de Desarrollo**		
Requisitos Técnicos Viabilidad Técnica	**Base de Datos**	☒ Web ☐ Escritorio ☐ Móvil ☐ Servicio Web ☐ Servicio Windows ☐ Otro:_____	
	Lenguaje	☐ Oracle ☒ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:_____	**Versión**
	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI ( ) NO ( )	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☒ JavaScript ☐ Otro:_____	**Versión**

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Víctor Hugo Amaya	**OTI**	**—**	**Amaya**
Sergio Vázquez Fuentes	**Q&A**	**—**	**Sergio**
Esmeralda Cruz Bernal	**Diseño UI/UX**	**—**	**Esme**


4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable	Víctor Hugo Amaya	Fecha	23/02/2022

Plan estratégico de fases del proyecto

N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Visualización	Crear Boceto	UI/UX	22/02/2022	22/02/2022	Entregado a tiempo.
2	Desarrollo	Escribir el código	Full Stack	22/02/2022	23/02/2022	Se envió a Q&A
3	Pruebas	Llevar a cabo Q&A	Q&A	23/02/2022	24/02/2022	No se encontraron errores.

Diagrama de planeación



NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.